

в пользу Субподрядчика либо иного другого указанного Субподрядчиком лица в момент передачи документации от Субсубподрядчика Субподрядчику по Акту о Приемке. Стоимость исключительного права на техническую документацию, указанного в настоящем Пункте 10.1.7 Договора, включена в Цену Договора.

10.1.8. Субподрядчик выдаст Субсубподрядчику Итоговое Свидетельство об Исполнении, устанавливающее дату, в которую Субсубподрядчик выполнил все свои обязательства по настоящему Договору. Субподрядчик должен выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после наступления даты истечения Гарантийного Периода и Продленного гарантийного периода (если такой период наступил в результате выявления некачественно выполненных работ в Гарантийный период).

10.1.9. Субсубподрядчик должен совершить все действия, которые он обоснованно должен совершить в рамках своих обязательств по Договору, и которые Субподрядчик, Подрядчик, Заказчик и Концедент могут разумно запросить для целей оказания содействия по вводу в эксплуатацию Работ.

10.1.10. Субподрядчик по требованию Заказчика может по собственному усмотрению в любой момент времени осуществить приемку любой части Работ, составив акт сдачи-приемки такой части Работ.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Субсубподрядчик обязан:

- Выполнить все Работы в полном объеме, в сроки, установленные в Календарном плане Работ, и по качеству, соответствующие действующему законодательству Российской Федерации, Стандартам, настоящему Договору и Приложениям к нему, Исходной Документации;
- Своевременно исправить и устранить все Недостатки и Дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение Гарантийного Периода и Продленного Гарантийного Периода.

11.2. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что право предъявления требований, вытекающих из договорной гарантии, и/либо требований об исполнении обязательства в течение Гарантийного Периода и Продленного Гарантийного Периода может быть переуступлено и, по требованию Заказчика, будет переуступлено Заказчику либо иному лицу, указанному Заказчиком для этой цели.

11.3. Субсубподрядчик несет гражданско-правовую и иные виды ответственности за использование материалов, оборудования ненадлежащего качества, в том числе при причинении ущерба жизни и здоровью третьим лицам вследствие проявления негативных свойств материалов, оборудования при использовании результата Работ.

11.4. Если в течение Гарантийного Периода обнаружатся какие-либо Недостатки в выполненных Работах, использованных материалах и / или установленном оборудовании, Гарантийный Период на Работы продлевается соответственно на период с момента обнаружения Недостатков до их устранения. Устранение Недостатков осуществляется Субсубподрядчиком за свой счет.

Наличие Дефектов и сроки их устранения фиксируются Сторонами в Перечне Замечаний. В случае неявки Субсубподрядчика к Субподрядчику для составления Перечня Замечаний в указанный Подрядчиком срок Субподрядчик составляет Перечень Замечаний в одностороннем порядке. Настоящим Стороны договорились, что Перечень Замечаний, составленный в этом случае в одностороннем порядке Субподрядчиком, имеет юридическую силу для Субсубподрядчика как составленный с участием Субсубподрядчика.

Если Субсубподрядчик в течение срока, указанного в Перечне Замечаний (а в случае отсутствия согласованного Сторонами срока – в разумный срок со дня составления Перечня Замечаний), не устранит Дефекты и Недостатки в выполненных Работах, не выполнит требование о замене оборудования, то Субподрядчик вправе устранить Дефекты и Недостатки своими силами или силами третьего лица. В этом случае Субсубподрядчик обязан возместить Субподрядчику понесенные последним расходы на устранение

Недостатков в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения соответствующего требования Субподрядчика.

Субподрядчик может получить возмещение вышеуказанных расходов посредством получения возмещения за счет Банковской Гарантии Выполнения Гарантийных Обязательств, а в случае отсутствия таковой путем вычета соответствующей суммы из суммы Гарантийного удержания, причитающейся Субсубподрядчику по настоящему Договору, а если такой суммы окажется недостаточно для возмещения таких расходов, то обратиться к Субсубподрядчику за получением возмещения.

Если характер Недостатка или повреждения таков, что его невозможно быстро устранить на Строительной площадке, Субсубподрядчик может, с согласия Субподрядчика, удалить со Строительной площадки с целью ремонта любую часть Работ, имеющую Недостатки или повреждения. Это согласие на действия Субсубподрядчика может привести к увеличению суммы Банковской Гарантии Выполнения Договора на сумму полной стоимости замены неисправного оборудования или материалов или предоставления иного надлежащего обеспечения.

12. СТРАХОВАНИЕ

12.1. Субсубподрядчик обязан обеспечить в отношении всех своих работников, в том числе иностранных, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на Строительной площадке и профессиональных заболеваний на весь период работы соответствующего сотрудника/работника. Субсубподрядчик должен предоставить Субподрядчику должным образом заверенную копию соответствующего страхового полиса в течение 32 (двадцати) календарных дней со дня получения письменного запроса от Субподрядчика.

12.2. Субсубподрядчик обязан обеспечить обязательное государственное страхование всех транспортных средств, используемых Субсубподрядчиком для выполнения Работ, въезжающих на Строительную площадку. Субсубподрядчик обязан предоставить Субподрядчику надлежащим образом заверенные копии указанных полисов страхования в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения письменного запроса от Субподрядчика.

12.3. Безотносительно ко всему вышеуказанному, любая сумма ущерба в результате невыполнения Субсубподрядчиком обязательств либо халатности, невозместимая по страховому полису, относится на счет Субсубподрядчика.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. В случае нарушения Субподрядчиком сроков оплаты выполненных Работ, к нему применяются финансовые санкции, а именно, Субсубподрядчик вправе потребовать оплаты Субподрядчиком неустойки, в размере 0,01 % от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки, но не более 3% от Цены Договора.

13.2. За нарушение Субсубподрядчиком обязательств (сроков начала и окончания Работ, а также сроков выполнения отдельных видов Работ, сроков устранения Дефектов и Недостатков, и других обязательств, установленных Договором), он уплачивает Субподрядчику пени в размере 0,3 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

13.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств по Договору.

13.4. В случае нарушения Субсубподрядчиком Требований по Охране Труда и Технике Безопасности (Приложение № 9) и/или пожарной безопасности при выполнении Работ, Субподрядчик направляет Субсубподрядчику письменное уведомление об устранении допущенных нарушений. В случае невыполнения Субсубподрядчиком требований, указанных в уведомлении Субподрядчика, Субсубподрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждое нарушение.

Субсубподрядчик обязан уплатить Субподрядчику указанный штраф в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующей претензии от Субподрядчика.

Субсубподрядчик несет полную ответственность за производство Работ.

В случае получения Субподрядчиком любого штрафа, претензии, иска, требования по компенсации ущерба и/или причиненного вреда, возникшего в результате действий/бездействия Субсубподрядчика, Субсубподрядчик компенсирует Субподрядчику все убытки вызванные его такими действиями/бездействием в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения обоснованного требования от Субподрядчика.

13.5. Субподрядчик обязан приложить все усилия для обеспечения сохранности объектов строительства на Строительной площадке, материалов, оборудования, строительной техники, машин, принадлежащих Субподрядчику и / или третьим лицам. В случае причинения Субподрядчику Субсубподрядчиком материального ущерба (в том числе: повреждения объектов строительства на Строительной площадке, материалов, оборудования, строительной техники, машин, причинения вреда работникам Субподрядчика) Субсубподрядчик обязан возместить Субподрядчику понесенные убытки в полном объеме.

13.6. В случае если Субподрядчик понес убытки вследствие нарушения выполнения обязательств Субсубподрядчиком, последний обязан возместить субподрядчику понесенные убытки с учетом положений настоящего Договора в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отправления субподрядчиком соответствующей претензии и счета.

13.7. Субсубподрядчик обязан компенсировать за свой счет вред окружающей среде, причиненный Субсубподрядчиком по его вине, а также убытки, причиненные субподрядчику или Подрядчику или Генеральному подрядчику (в том числе штрафы, взысканные уполномоченными органами, при условии привлечения Субсубподрядчика к рассмотрению данного правонарушения) или третьим лицам по вине Субсубподрядчика, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Субсубподрядчика.

Субсубподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные по его вине при производстве Работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления.

13.8. Условие Договора об оплате после поставки полностью либо частично не считается предоставлением Субсубподрядчику товарного либо коммерческого кредита, правила главы 42 Гражданского кодекса Российской Федерации к Договору не применяются. Правила статьи 317.1 ГК РФ к отношениям Сторон по настоящему Договору также не применяются.

14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

14.1. Субсубподрядчик не вправе уступать какие-либо свои права по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Субподрядчика.

14.2. Субподрядчик будет вправе в любое время переуступить права по настоящему Договору, в том числе права требования выполнения гарантийных обязательств, Банковских Гарантий без согласия на это Субсубподрядчика.

14.3. Субподрядчик должен иметь право свободно передавать свою часть и любые права, обязанности или привилегии по настоящему Договору (полностью или частично) Заказчику или другой стороне, назначенной Заказчиком, и уступать свои обязательства по данному Договору Заказчику или любому лицу, назначенному Заказчиком, и Субсубподрядчик настоящим прямо и безусловно соглашается с любой такой переуступкой или передачей.

Вышеуказанная уступка не должна создавать для Субсубподрядчика затруднений в ходе исполнения обязательств по Договору, а также ухудшать положение Субсубподрядчика, включая вопросы получения вознаграждения по Договору.

Любая такая переуступка или передача должна включать право второй и последующей передачи или переуступки и свободно исполнять ее путем продажи или любым другим путем, а Субсубподрядчик настоящим прямо и безусловно соглашается на любую такую передачу или переуступку, при условии, что вторая или последующая передача или переуступка запрошена Заказчиком или Кредиторами в связи с вопросами финансирования Проекта. Субподрядчик имеет право разглашать Заказчику сведения, содержащиеся в настоящем Договоре, для принятия решения о переуступке Договора.

14.4. Подписанием настоящего Договора Субсубподрядчик подтверждает о своем выраженном и безусловном согласии с уступкой любых прав и / или переводом любых обязательств Субподрядчика (замену принявшего на себя обязательство лица – Субподрядчика в обязательстве) по настоящему Договору Подрядчику, Заказчику или указанным им третьим лицам в случае, если Договор субподряда и/или Договор генподряда и / или настоящий Договор расторгнут и Заказчик или Подрядчик запрашивает это в письменной форме для принятия решения относительно того, запрашивает ли он, либо нет, уступку или перемену лица в обязательстве по настоящему Договору. Дополнительное согласие Субсубподрядчика на это не требуется.

14.5. Назначение разрешенного правопреемника не освобождает Субсубподрядчика от каких-либо своих обязательств и ответственности по настоящему Договору.

15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Если Субсубподрядчик не выполняет какие-либо обязательства по Договору, Субподрядчик может путем уведомления потребовать от Субсубподрядчика надлежащего выполнения данных обязательств в течение разумного периода времени.

15.2. Право Субподрядчика на одностороннее расторжение Договора:

15.2.1. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков Субсубподрядчиком и неустоек, начисленных на дату расторжения, если Субсубподрядчик не сможет их устранить течение 10 (десяти) дней с момента получения такого уведомления от Субподрядчика если:

- Субсубподрядчик не начинает производство Работ в установленные сроки и не соблюдает сроков, установленных Календарным Планом Работ или другой обновленной программой Работ; или
- Субсубподрядчик нарушит свои обязательства относительно запрета на уступку своих прав по Договору третьему лицу или лицам; или
- Субсубподрядчик нарушит обязательства относительно заключения и исполнения Договоров Субсубподряда; или
- Субсубподрядчик отказывается от выполнения Работ или явным образом демонстрирует намерение не продолжать исполнение своих обязательств по настоящему Договору, включая отказ Субсубподрядчика выполнить свои обязательства и вернуться к выполнению Работ,
- Субсубподрядчик целенаправленно (2 и более раз) нарушает любое условие настоящего Договора; или
- Субсубподрядчик не смог продолжить (без уважительных причин) выполнять Работы таким образом, чтобы они могли быть завершены в сроки, указанные в Календарном Плане Работ (включая срок окончания выполнения всех Работ, а также промежуточные сроки) или в результате любых других действий или бездействия со стороны Субподрядчика и привлеченных им лиц;
- Субсубподрядчик не выполнил или ненадлежащим образом выполнил свои обязательства по Договору, в результате чего Концедент может расторгнуть Концессионное соглашение или Заказчик может расторгнуть Договор Генподряда или Подрядчик может расторгнуть Договор субподряда; или
- Субсубподрядчик выполняет Работы настолько медленно, что у Субподрядчика есть основания полагать, что Субсубподрядчик не сможет выполнить Работы в сроки, установленные Договором (включая нарушение сроков выполнения отдельных этапов и видов Работ на 5 (пять) и более дней); или

- нарушает условия настоящего Договора, что ведет к снижению качества Работ, которое установлено действующим законодательством Российской Федерации, Стандартами, настоящим Договором и Приложениями к нему, Рабочей Документацией; или

- Субсубподрядчики и/или агенты Сусубподрядчика, или работники Субсубподрядчика или его Субсубподрядчиков, или представители Субсубподрядчика или его Субсубподрядчиков допустили нарушение требований, предусмотренных настоящим Договором, в части специально установленных Договором Субсубподряда для них обязательств или в части обязательств Субсубподрядчика, частично или полностью переданных указанным лицам.

- Субсубподрядчик существенно нарушает настоящий Договор.

15.2.2. Субподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае если Договор субподряда и/или Договор генподряда и/или Договор подряда был расторгнут или признан недействительным.

15.2.3. После расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в Пунктах 16.2.1 настоящего Договора, Субподрядчик может выполнить, исправить либо выполнить имеющие недостатки либо задержанные или невыполненные Работы самостоятельно и/или поручить их выполнение третьим лицам. Субподрядчик и указанные выше третьи лица вправе использовать любые Работы, документы Субсубподрядчика, производственные рабочие чертежи и иные документы, подготовленные Субсубподрядчиком или по его поручению.

Любой ущерб, любые затраты и расходы Субподрядчика в таком случае относятся на счет Субсубподрядчика и подлежат вычету из причитающихся Субподрядчику выплат и/или компенсации посредством предоставленных Субсубподрядчиком Банковских Гарантий.

15.2.4. В случае расторжения Субподрядчиком настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в Пунктах 15.2.1 – 15.2.2 настоящего Договора, Субподрядчик обязан уведомить Субсубподрядчика, что последний может забрать принадлежащее ему имущество, находящееся на или около Строительной площадки. Субсубподрядчик обязан в кратчайшие сроки и за свой счет организовать вывоз данного имущества.

15.2.5. В случае расторжения Субподрядчиком Договора по основаниям, предусмотренным в Пунктах 15.2.1 настоящего Договора, убытки, понесенные Субсубподрядчиком, не подлежат возмещению Субподрядчиком.

15.3. Право Субподрядчика на расторжение Договора по своему усмотрению:

15.3.1. Субподрядчик может в любое время и без какой-либо причины расторгнуть настоящий Договор, направив Субсубподрядчику соответствующее уведомление. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней после направления уведомления Субподрядчиком.

15.3.2. В случае расторжения данного Договора в порядке, указанном в Пункте 15.3.1 настоящего Договора, Субсубподрядчик обязан вернуть Субподрядчику деньги, полученные за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Субсубподрядчиком Работы, а также Авансовый Платеж, не возмещенный на дату расторжения.

15.3.3. В кратчайший срок после вступления в силу уведомления о расторжении согласно настоящему Пункту 15.3.3. настоящего Договора Стороны должны приступить к согласованию или определению стоимости той части Работ, которую Субсубподрядчик должным образом выполнил к моменту расторжения, а также размер любых других выплат, причитающихся Субсубподрядчику за должным образом выполненные Работы в соответствии с Договором. Результаты должным образом выполненных Работ передаются Субподрядчику, который должен оплатить Субсубподрядчику стоимость завершенных и принятых Работ надлежащего качества в соответствии с предусмотренными настоящим Договором порядком и сроками. При этом за Субсубподрядчиком остаются все гарантийные обязательства по выполненным Работам.

15.4. Последствия расторжения Договора:

15.4.1. После того, как уведомление о расторжении (или отказе от исполнения Договора) в соответствии с положениями Статьи 15 («РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА») настоящего Договора вступило в силу, Субсубподрядчик:

- не должен без предварительного письменного согласия выносить за пределы территории Строительной площадки какое-либо имущество;
- прекращает все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые могут быть необходимы в целях предохранения той части Работ, которая уже выполнена и должен покинуть Строительную площадку как можно быстрее, но не позднее 10 (десяти) дней;
- расторгнуть все договоры субсубсубподряда, за исключением тех, что переуступаются Субподрядчику, Подрядчику или Заказчику или указанному им лицу;
- передать Субподрядчику части Работ, выполненных Субсубподрядчиком вплоть до даты расторжения, вместе с какими бы то ни было руководствами либо их проектами, имеющимися на дату расторжения;
- обеспечить передачу Субподрядчику либо Подрядчику либо Заказчику, либо тому лицу, которое может указать Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик, всех прав, права собственности, титулов и привилегий Субсубподрядчика в отношении Работ и материалов, имеющихся на дату расторжения, и, как может быть затребовано Субподрядчиком или Подрядчиком или Заказчиком, по каким бы то ни было Договорам Субподряда между Субсубподрядчиком и его Суб-Субподрядчиками;
- передать Субподрядчику все документы, подготовленные Субсубподрядчиком либо его Суб-Субподрядчиками, на дату расторжения в связи с Работами, выполнение которых предусмотрено Рабочей Документацией в качестве документов, подлежащих передаче по настоящему Договору;
- в случае если между Субподрядчиком и Субсубподрядчиком заключено несколько различных договоров субподряда или поставки и Стороны решили расторгнуть данный Договор, Стороны пришли к соглашению о том, что Субподрядчик может зачесть платежи по данному Договору в счет оплаты по другим договорам субподряда и / или договорам поставок.

16. ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Настоящий Договор заключен путем переговоров.

16.2. Заголовки Статей служат лишь в качестве справочной информации и не влияют на толкование Договора.

16.3. Ссылки на статьи, пункты, подпункты и Приложения истолковываются в качестве ссылок на Статьи, пункты, подпункты и Приложения настоящего Договора, за исключением случаев, когда четко не установлено иное, либо если иного не требует контекст.

16.4. Ссылки на единственное число включают множественное число и наоборот.

16.5. Все указанные в настоящем Договоре Приложения являются его неотъемлемой частью.

16.6. Недействительность или неисполнимость любого из положений настоящего Договора не должна оказывать негативного влияния на любое другое положение настоящего Договора, все остальные положения настоящего Договора в таком случае остаются действительными и сохраняют юридическую силу.

16.7. Термины и определения, приведенные в Статье 1 настоящего Договора, пишутся в тексте Договора с прописной буквы, что означает, что к таким терминам и определениям, написанным с прописной буквы, применимо только определение, данное в Статье 1 настоящего Договора. В случае если термин в тексте настоящего Договора встречается написанным как с прописной буквы, так и со строчной буквы, термин, написанный с прописной буквы, имеет значение, приданное ему в определении в Статье 1 настоящего Договора, а термин, написанный со строчной буквы, имеет общепринятое значение.

16.8. Термины и определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, включают в себя те же термины и определения во множественном числе и наоборот.

17. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

17.1. Стороны настоящим заявляют и гарантируют друг другу, что на дату заключения настоящего Договора и в период его действия:

Субсубподрядчик является юридическим лицом, должным образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Субсубподрядчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для ведения коммерческой деятельности.

Заключение настоящего Договора не влечет для Сторон противоречий:

- уставным документам и прочим внутренним процедурам;
- с любыми другими договорами и соглашениями, заключенными

Сторонами.

Сторонами получены все одобрения, распоряжения и заключения, необходимые для подписания и исполнения Сторонами настоящего Договора.

Не существует обстоятельств правового характера (в том числе, без исключений, нерешенных вопросов правового характера, вопросов правового регулирования, судебных разбирательств или их угрозы, не начата какая-либо процедура банкротства в отношении Субсубподрядчика, не допущено нарушения каких-либо существенных положений какого-либо заключенного им договора или соглашения, нет постановлений или решений суда, арбитражного суда, третейского суда, или другого государственного органа, которые были выданы или возбуждены в отношении Сторон), которые могут иметь существенные негативные последствия для положения Сторон, и могут оказать воздействие на способность Сторон по надлежащему выполнению своих обязательств по Договору.

Не существует угрозы приостановления или прекращения деятельности Сторон, их неплатежеспособности, ликвидации, лишения Сторон права заниматься деятельностью, которая требует наличия лицензии, если эта деятельность связана с исполнением настоящего Договора.

Вся информация, представленная Сторонами в связи с настоящим Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Стороны не скрывают никаких фактов, которые, если бы стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на обоюдное и добровольное решение друг друга о заключении настоящего Договора.

Стороны обеспечат, чтобы указанные выше заявления сохраняли свою силу в течение всего срока действия настоящего Договора. Стороны обязуются немедленно уведомлять друг друга о фактах, в результате которых любые из его заявлений и заверений могут измениться или стать неточными, несоответствующими действительности или вводящими в заблуждение.

Субсубподрядчик подтверждает, что все лица, подписывающие документы от имени Субсубподрядчика (технические документы, Исполнительную Документацию, Промежуточные Акты о Приемке Выполненных Работ и др.) наделены на это правом в соответствии с действующим гражданским и трудовым законодательством Российской Федерации.

17.2. Субсубподрядчик подтверждает, что производство Работ:

- ведется с применением нормальных коммерческих условий либо на условиях, выгодных для Субсубподрядчика (в том числе надлежащей безопасности);
- было оценено в отношении технической грамотности, в том числе опыта и профессиональной компетентности.

17.3. Субсубподрядчик подтверждает, что он ознакомился и изучил требования всех Приложений к настоящему Договору. Субсубподрядчик настоящим выражает полное согласие осуществлять Работы и выполнять прочие обязательства по настоящему Договору таким образом, чтобы это позволило Субподрядчику соблюдать требования Договора генподряда.

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ

18.1. Каждая Сторона соглашается, что должна соблюдать все применяемые законы и положения в исполнение своих обязательств в рамках настоящего Договора, включая все соответствующие законы, касающиеся экспорта товаров из России и импорта товаров в Россию.

18.2. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Какие бы то ни было споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно, за исключением тех случаев, когда настоящий Договор расторгнут или изменен в одностороннем порядке. Срок, установленный для ответа на претензию по настоящему Договору, составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия все и любые споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в Арбитражном Суде города Москвы.

18.3. Если Субсубподрядчик считает, что он имеет право на какое-либо продление сроков выполнения Работ и/или на увеличение Цены Договора и дополнительную оплату и/или заранее оцененные убытки и/или процент согласно любому положению настоящего Договора, применимого права или по иному основанию, связанному с выполнением Работ, Субсубподрядчик должен направить Субподрядчику обязательное предварительное уведомление, описав событие или обстоятельство, послужившее основанием для возникновения требования, а также должен представить всю информацию и документы, подтверждающие обстоятельства требования, в той мере, в которое все указанное имеет отношение к соответствующему событию или обстоятельству.

Обязательное предварительное уведомление направляется в кратчайшие практически осуществимые сроки, при этом не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после того как Субсубподрядчику стало известно или должно было стать известно о событии или обстоятельстве. Если Субсубподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не направил обязательное предварительное уведомление, сроки выполнения Работ не продлеваются, Субсубподрядчик не имеет права на увеличение Цены Договора и/или дополнительную оплату, а Субподрядчик полностью освобождается от любой ответственности в связи с данным требованием.

В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней после того, как Субсубподрядчику стало известно (или должно было стать известно) о событии или обстоятельстве, ведущем к возникновению требования, Субсубподрядчик обязан направить Субподрядчику содержащее все подробности требования с изложением всех сведений, подтверждающих основание требования. Если событие или обстоятельство, ведущее к возникновению требования, носит длящийся характер:

- данное содержащее все подробности требование по своему характеру считается промежуточным, что означает, что полный размер требования определяется на день, когда соответствующее событие или обстоятельство прекратилось;
- Субсубподрядчик направляет дополнительные промежуточные требования ежемесячно, с указанием совокупного срока задержки и (или) совокупной суммы требования, а также таких дополнительных сведений, которые на разумном основании может затребовать субподрядчик; и
- Субсубподрядчик направляет окончательное требование в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания последствий события или обстоятельства.

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения требования или любых дополнительных сведений, подтверждающих ранее направленное требование, Субподрядчик дает ответ о согласии или несогласии, с подробными комментариями. Субподрядчик может также запросить любые необходимые дополнительные сведения, но он в любом случае обязан дать свой ответ по существу требования в указанный срок.

Настоящим Субсубподрядчик признает и подтверждает, что во всех случаях, когда требование Субсубподрядчика каким-либо образом связано с или вытекает из событий или обстоятельств, основываясь на которых Субподрядчик вправе предъявить Подрядчику и/или Заказчику и/или Генподрядчику требование о продлении сроков и/или о любых дополнительных выплатах и/или о оплате заранее оцененных убытков или любых штрафов в соответствии с условиями Договора субподряда, Договора подряда, Договора Генподряда и Концессионного соглашения (включая, но не ограничиваясь, в случаях существенных ошибок в Проектной Документации, какой-либо приостановки Работ, задержек со стороны уполномоченных органов государственной власти, необоснованного отказа в утверждении Рабочей Документации, изменений законодательства в процессе строительства, изменений Проекта, нарушений обязательств со стороны Заказчика и Концедента и в других случаях), Субсубподрядчик не обладает правом получить согласие Субподрядчика, и Субподрядчик не несет ответственности за либо в связи с, любым требованием, и любые продления или выплаты в рамках требования в течение всего периода до того, как требование Субподрядчика не будет согласовано и исполнено Заказчиком. Во всех случаях обоснованного несогласия Подрядчика, Заказчика и/или Генподрядчика с требованием Субподрядчика, требование Субсубподрядчика рассматривается Сторонами, как не имеющее силы, и Субсубподрядчик не обладает правом на получение согласия Субподрядчика и каких-либо продлений или выплат по требованию Субсубподрядчика, основанному на таких событиях или обстоятельствах.

19. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

19.1. Все документы, переписка и указания, которые должны передаваться от одной Стороны другой, доставляются лично представителю каждой Стороны либо направляются заказным письмом с уведомлением или курьером по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора. Вся такая коммуникация между Сторонами происходит на английском и русском языках.

19.2. Уведомления считаются надлежащим образом врученными:

- (i) на дату подписания акта получения, если доставляются лично, либо,
- (ii) на 7-ой (седьмой) день с момента отправления письма в почту, если посылается почтой, с учетом копии, направленной параллельно получателю факсимильным сообщением.

19.3. Все письменные сообщения, которыми Стороны обменялись в течение исполнения настоящего Договора и выполнения Работ, осуществляются на русском и английском языках за счет Стороны, отправляющей соответствующий документ.

19.4. Вся документация, в том числе Исполнительная Документация, должна быть предоставлена Субсубподрядчиком Субподрядчику на бумажном носителе на русском языке в количестве не менее 9 (девяти) экземпляров (если иное не установлено настоящим Договором или действующим законодательством Российской Федерации) и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf возможных для копирования, и передана по акту приема-передачи на подписанном компактном диске (DVD). Подпись на компактном диске должна содержать полное и сокращенное наименование Субсубсубподрядчика, дату его подготовки, номер и дату настоящего Договора.

20. ФОРС-МАЖОР

20.1. Определение Форс-Мажора:

20.1.1. В настоящем Договоре понятие Форс-Мажор означает исключительное событие или обстоятельство, которое препятствует выполнению Стороной своих обязательств:

- которое не поддается контролю Стороны;
- которое такая Сторона не могла разумно предвидеть до подписания настоящего Договора;
- которое, если оно возникло, такая Сторона не могла разумным образом избежать или

- преодолеть; и
- которое существенно не связано с другой Стороной.
- 20.1.2. Форс-Мажор может включать, но не ограничивается следующими перечисленными ниже исключительными событиями или обстоятельствами постольку, поскольку они отвечают условиям, изложенным выше в Пункте 20.1.1 настоящего Договора, и в той степени, в которой они принимаются в качестве Форс-Мажора по Договору генподряда:
- война, гражданская война, вооруженный конфликт или террористические акты (включая, но не ограничиваясь, введением военного положения или объявлением о чрезвычайном положении);
 - ядерный взрыв, химическое или биологическое загрязнение;
 - давление волн, вызванное устройствами, перемещающимися на сверхзвуковых скоростях;
 - революция, бунт, восстание или другие общественные беспорядки, акты терроризма и саботажа (кроме как с участием Субсубподрядчика или персонала Субсубподрядчика);
 - забастовки, работа строго по правилам, снижение темпа работы и / или локауты (кроме как организуемых исключительно персоналом Субсубподрядчика или любого Субсубсубподрядчика);
 - природные катастрофы, такие как молнии, широко распространившиеся лесные или степные пожары, землетрясения, извержения вулканов, песчаные бури, широко разлившиеся наводнения, исключительные штормы, циклоны, ураганы или торнадо; и
 - эпидемии.

20.2. Уведомление о Форс-Мажоре:

20.2.1. Если выполнению Стороной своих обязательств по настоящему Договору препятствует или будет препятствовать Форс-Мажор, такая Сторона должна направить уведомление другой Стороне о существовании события или обстоятельств, создающих Форс-Мажор, и должна указать, выполнению каких из ее обязательств препятствует или будет препятствовать Форс-Мажор, в случае, если на обстоятельства Форс-Мажора ссылается Субсубподрядчик, он должен будет также указать природу и продолжительность действия Форс-Мажора и его влияние на исполнение Субсубподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Уведомление должно быть направлено в течение 7 (семи) календарных дней с момента, когда Сторона узнала или должна была бы узнать о наличии соответствующего события или обстоятельства, создающего Форс-Мажор.

Факт наступления Форс-Мажора должен быть подтвержден Свидетельством, выдаваемым Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

20.2.2. Сторона должна (при условии соблюдения условий Пункта 21.4 настоящего Договора) быть освобождена от исполнения таких своих обязательств и на такой период, насколько Форс-Мажор препятствует исполнению ею своих обязательств при условии, что уведомление и Свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, было ею направлено в соответствии с настоящим Пунктом 21.2 настоящего Договора (Уведомление о Форс-Мажоре).

20.2.3. Сторона, не уведомившая другую Сторону о наступлении случая Форс-Мажора в указанный в пункте 20.2.1 срок, может быть лишена прав, предоставленных ей в соответствии с Пунктом 20.2.2 настоящего Договора.

20.3. Обязанности по уменьшению последствий:

20.3.1. Каждая Сторона должна в любое время предпринимать любые разумные усилия по предотвращению или уменьшению и смягчению любых влияний на выполнение своих обязательств по Договору, возникших в результате действия Форс-Мажора, включая обращение к альтернативным источникам получения услуг, оборудования и материалов, и должна обеспечить возобновление нормального выполнения обязательств по Договору после прекращения действия Форс-Мажора.

20.3.2. Сторона должна уведомить другую Сторону о прекращении действия Форс-Мажора. Сторона должна уведомить другую Сторону о прекращении действия Форс-Мажора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента прекращения действия обстоятельств Форс-Мажора, приложив к такому уведомлению разумные доказательства

В.3.6	Назначение ответственного за охрану труда и контроль качества при проведении Работ		X	
В.3.7	Подготовка и обеспечение необходимого хода Работ, скрытых Работ, актов выполненных Работ		X	
В.3.8	Технический надзор за строительством	X		
С	МОБИЛИЗАЦИЯ И ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ			
С.1	Временные сооружения			
С.1.1	Участок под временные сооружения Субсубподрядчика	X		
С.1.2	Временное помещение Субсубподрядчика на Строительной площадке для офиса, переоборудования работников Субсубподрядчиков, отдыха		X	
С.1.3	Склады и контейнеры для хранения материалов и оборудования		X	
С.1.4	Мастерская для резки и подготовки арматуры, сборке и подготовке опалубки на Строительной площадке		X	
С.2	Временные сети			
С.2.1	Получение технических условий на вынос инженерных сетей коммуникаций	X		
С.2.2	Выполнение СМР по выносу инженерных сетей и коммуникаций (в границах переданной по акту приема-передачи Строительной Площадки)	X		
С.2.3	Получение технических условий на подключение к сетям коммуникаций	X		
С.2.4	Водопровод питьевой воды		X	

C.2.5	Водоснабжение временных сооружений, утилизация сточных вод временных сооружений		X	
C.2.6	Водоснабжение на период выполнения Работ		X	
C.2.7	Подключение к электроснабжению и освещение рабочих зон		X	
C.2.8	Организация водоотведения загрязнённых вод		X	
C.2.9	Соединение с Интернетом для персонала Субсубподрядчика		X	
C.2.10	Перемещение существующих надземных и подземных коммуникаций из мест проведения Работ	X		
C.3	Демобилизация			
C.3.1	Вывоз временных сооружений Субсубподрядчика		X	
C.3.2	Восстановление участка мобилизации Субсубподрядчика		X	
D	МЕРОПРИЯТИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ			
D.1	МТО Строительной площадки			
D.1.1	Организация снабжения стройки необходимыми материалами, техникой и оборудованием		X	
D.1.2	Выгрузка, складирование оборудования и материалов, погрузочно-разгрузочные работы и хранение оборудования и материалов на Строительной площадке и площадках для складирования и хранения. Поставляемых Субсубподрядчиком самостоятельно		X	

D.1.3	Все виды погрузки, выгрузки и перемещения грузов (горизонтальное и вертикальное) внутри Строительной площадки		X	
D.1.4	Уборка Места Производства Работ (только для отходов Субсубподрядчика).		X	
D.1.5	Организация вывоза строительного мусора со Строительной Площадки путем заключением договора с полигоном и предоставление необходимых документов		X	
D.1.6	Передача Строительной площадки Субсубподрядчику для проведения Работ.	X		
D.1.7	Предоставление подтверждающих документов по отсутствию обременения земельного участка под строительство объекта и Строительной Площадки, входящей в зону производства работ	X		
D.1.8	Оформление ордера на производство земляных работ, обустройство и содержание строительных площадок	X		
D.1.9	ГРО согласно СП 126.13330.2012 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве». Класс точности ГРО соответствует: в плане 4 классу, по высоте IV классу.	X		
D.1.10	Снос старых строений, вырубка деревьев, очистка территории строительной площадки		X	
D.1.11	Получение разрешения на строительство	X		

D 1.12	Выдача акта приемы-передачи геодезической разбивочной основы	X			
D 1.13	Создание, уравнивание и передача ГРО удовлетворяющее всем условиям СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы»		X		
D 1.14	Разбивка осей фундаментных.		X		
D 1.15	Геодезические работы и измерения согласно СНиП.		X		
D 1.16	Выемка грунта, загрязненного опасными веществами, с последующим вывозом от Строительной Площадки до объектов использования грунта с соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Объекты, на которые производится вывоз грунта, должны быть письменно согласованы с Субподрядчиком перед началом проведения работ		X		Субсубподрядчик представляет необходимую документацию, подтверждающую вывоз и передачу грунта на использование, в срок (до 10 числа, месяца, следующего за отчетным): акты приема-передачи грунта, ТТН, справки приема-передачи грунта. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при вывозе и передаче на использование грунта Субсубподрядчик несет ответственность согласно п. 14.7. Договора.
D 1.16.1	Выгрузка избыточных материалов и строительного мусора со Строительной Площадки на утилизацию.	X	X		Все затраты компенсируются Субсубподрядчиком Субподрядчику путем подписания отдельного соглашения или дополнительного соглашения к настоящему Договору.
D 1.17	Работы по организации дорожного движения в соответствии с согласованным Проектом Организации Дорожного Движения (ПОДД) на период строительства, в сроки необходимые для своевременного выполнения Субсубподрядчиком Работ		X		
D.2	Строительно-монтажные работы и материалы				
D 2.1	Проведение лабораторных испытаний строительных конструкций		X		
D 2.2	Арматурные работы		X		
D 2.3	Временные конструкции		X		
D 2.4	Подготовительные работы		X		

D.2.5	Временные дороги в пределах Площади		X	
D.2.6	Земляные работы		X	
D.2.7	Свайные работы		X	В т.ч. геотехнические работы
D.2.8	Бетонные работы		X	
D.2.9	Монтаж пролета (металл)		X	
D.2.10	Опорные части		X	
D.2.11	Деформационный шов		X	
D.2.12	Конуса		X	
D.2.13	Барьерное ограждение		X	
D.2.14	Покраска		X	
D.2.15	Гидроизоляция		X	
D.2.16	Сопряжение моста с насыпью		X	
D.2.17	Материалы, оборудование, техника		X	
D.2.18	Все разрешения, согласования, разрешения на производство Работ т.д.		X	В том числе, согласования и разрешения от РЖД и КАД. Субподрядчик обязан только нести затраты для получения вышеуказанных согласований от РЖД, а Субподрядчик обязан компенсировать для получения вышеуказанных согласований от РЖД, размер такой компенсации определяется Субподрядчиком на основании представленных платежных документов и фиксируется Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
D.3	Мероприятия по охране и гигиене труда, технике безопасности и охране окружающей среды			
D.3.1	Обеспечение охраны окружающей среды в границах переданной строительной площадки под строительство		X	
D.3.2	Средства индивидуальной защиты персонала для Субсубподрядчика		X	

D.3.3	Общая безопасность на Строительной площадке.			X	
D.3.4	Безопасность в Месте Производства Работ Субсубподрядчика			X	
D.3.5	Делать соответствующие экологические платежи при необходимости, а также платежи за загрязнение окружающей среды, все своевременно и должным образом, с документальным отчетом (-ами), предоставляемым Субподрядчику.	X			Все штрафы и понесенные убытки, вызванные несоблюдением Субсубподрядчиком законодательства РФ в области охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечения качества, а также управления Строительной площадкой Субподрядчика, компенсируются Субсубподрядчиком Субподрядчику
D.4	Охрана Строительной площадки				
D.4.1	Общая охрана Строительной площадки.			X	
D.4.2	Охрана Места производства работ Субсубподрядчика			X	
D.4.3	Устройства для мойки колес и кузовов транспортных средств при выезде с площадок, на которых проводятся строительные работы			X	
E	<u>ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРИЕМКА</u>				
E.1	Заводские испытания (если необходимо)			X	
E.2	Командировочные расходы для обеспечения работающего персонала на строительной площадке. (Если необходимо).			X	
E.3	Испытания и ввод в эксплуатацию Работ	X		X	
E.4	Восстановление рельефа в первоначальное состояние после окончания Работ			X	

относительно природы Форс-Мажора и их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

20.3.3. Субсубподрядчик, в случае соответствующей просьбы со стороны Субподрядчика, за свой счет обязан оказать Субподрядчику помощь и поддержку в ходе проверок и консультаций с участием Подрядчика/Генподрядчика/Заказчика/ Концедента в попытке оценки воздействия Форс-Мажора на выполнение Работ, определить вероятную продолжительность Форс-Мажора и сформулировать меры по снижению последствий и шаги, которые должны быть предприняты в том числе (без ограничений) подготовка регулярных отчетов по этим вопросам, а также предоставление любой другой информации, сведений или документов, которые Субподрядчик может обоснованно потребовать в связи с выполнением Работ.

20.4. Последствия действия обстоятельств Форс-Мажора.

Если Субсубподрядчик лишен возможности исполнения любого из своих обязательств по настоящему Договору по причине Форс-Мажора, о которых он направил уведомление в соответствии с Пунктом 20.2 настоящего Договора (Уведомление о Форс-Мажоре) в связи с задержкой по причине Форс-Мажора, Субсубподрядчик имеет право на продление сроков по причине любой такой задержки, если завершение отсрочивается или будет отсрочено.

В случае если Субсубподрядчик несет дополнительные затраты по причине Форс-Мажора, компенсация таких затрат не производится.

После получения такого уведомления другая Сторона должна принять решение согласиться с этими обстоятельствами или принять решение, принимая во внимание все, относящиеся к делу обстоятельства.

20.5. Обстоятельства Форс-Мажора, влияющие на Субсубподрядчиков.

Если любой из Субсубподрядчиков будет вправе на основании любого договора или соглашения, касающегося выполнения Работ, на освобождение от исполнения своих обязательств по причинам действия обстоятельств Форс-Мажора на дополнительных или более широких условиях, чем те, которые изложены в настоящей Статье 20 настоящего Договора, такие дополнительные или более широкие события или обстоятельства Форс-Мажора не будут оправдывать неисполнение Субсубподрядчиком своих обязательств или давать ему право на освобождение от исполнения им своих обязательств в силу Статьи 21 настоящего Договора.

20.6. Прекращение по выбору, платежи и освобождение от исполнения обязательств.

Если исполнение всех или практически всех обязательств по настоящему Договору любой из Сторон невозможно осуществить на протяжении 6 (шести) месяцев по причине действия обстоятельств Форс-Мажора, о наличии которых было направлено уведомление в соответствии с Пунктом 20.2 Договора (Уведомление о Форс-Мажоре), то любая Сторона может направить другой Стороне уведомление о расторжении Договора. В этом случае расторжение Договора наступает по истечении 7 (семи) календарных дней после направления уведомления, и Субсубподрядчик должен выполнить действия в соответствии с условиями настоящего Договора, касающимися процедур действий Сторон после расторжения настоящего Договора или прекращения его действия.

В случае расторжения Договора по указанным выше обстоятельствам, Субподрядчик будет обязан выплатить Субсубподрядчику только стоимость надлежащим образом выполненных и принятых Работ.

21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

21.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 15 июля 2016 года, при условии предварительного одобрения Субсубподрядчика Подрядчиком.

21.2. Настоящий Договор и его Приложения заменяют собой какое бы то ни было и все предыдущие соглашения и договоренности между Сторонами в отношении его предмета.

21.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке: по одному для каждой из Сторон.

21.4. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору, в части взаиморасчетов (в т.ч. уплаты пени, штрафов) – до их полного завершения, а в части гарантийных обязательств Субсубподрядчика и обязательств по соблюдению им режима конфиденциальности информации, полученной по настоящему Договору – до их окончания.

21.5. Стороны договорились, что настоящий Договор является договором субсубподряда по отношению к Договору генподряда. Договор действует только в случае, если является действительным Договор генподряда. В случае расторжения Договора генподряда, настоящий Договор подлежит расторжению в соответствии с условиями настоящего Договора без возмещения каких-либо убытков со стороны субподрядчика.

22. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Субподрядчик:

АО «Трест Гидромонтаж»

Юр. адрес: 123423, Россия, г. Москва,
Карамышевская набережная, д.37
р/с 40702810138200102622
ПАО «Сбербанк» г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1027739318815
ОКПО 00117794
ОКОНХ 69000
ИНН/КПП 7734047608/774501001
т/ф. (499) 946-28-44
info@aothm.ru

Субподрядчик:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный директор



Янсон С.Ю.

Субсубподрядчик:

ООО «Спецгидромонтаж»

Юридический адрес РФ: 196084,
Ленинградская область, г. Санкт-
Петербург, улица Заозерная, дом 1, корпус
2
ИНН/КПП 7810430734/781001001
ОГРН 1167847128382
р/с 40702810655070003235 в СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.
Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел: +7(953) 154-03-22

Субсубподрядчик:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный директор



Шевченко А.Н

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ СУБПОДРЯДЧИКА

1. Наименование Проекта – Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 - 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684

2. Местоположение Проекта - г. Санкт - Петербург, Московский район

3. Вид строительства: новое строительство.

4. Срок выполнения работ – в соответствии с Приложение №2 –Календарный План работ

5. Общие требования к выполнению работ:

Перед началом работ Субсубподрядчик должен согласовать с Субподрядчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Субсубподрядчик информирует Субподрядчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Субподрядчиком и Субсубподрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

После завершения работ Субсубподрядчик обязан предъявить Субподрядчику исполнительную документацию.

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовываются с Субподрядчиком.

6. Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Субсубподрядчиком в установленные договором подряда сроки за счет Субсубподрядчика.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и т.д.

7. Перечень Исходной Документации

4.2.7	S8EL1031-1/831-15-8-МП4.2.16	Том 4.2.16. Путепровод на ПК6753+10 над ж.д. витебского направления
4.2.7.1	S8EL1031-1/831-15-8-МП4.2.16/1	Книга 1. Фундаменты
4.2.7.2	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/2	Книга 2. Опоры
4.2.7.3	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/1	Книга 3. Пролетные строения. Часть 1. Основные металлоконструкции.
4.2.7.4	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/2	Книга 3. Пролетные строения. Часть 2. Железобетонная плита пролетного строения.
4.2.7.5	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/3	Книга 3. Пролетные строения. Часть 3. Установка на опорные части пролетного строения.
4.2.7.6	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/4	Книга 3. Пролетные строения. Часть 4. Обстройка постоянных опор для надвигки.
4.2.7.7	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/5	Книга 3. Пролетные строения. Часть 5. СВСиУ. Стапель для конвейерно-тыловой сборки пролетного строения..
4.2.7.8	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/6	Книга 3. Пролетные строения. Часть 6. СВСиУ. Конструкция толкающих устройств.
4.2.7.9	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/7	Книга 3. Пролетные строения. Часть 7. СВСиУ. Конструкция накаточных устройств..
4.2.7.10	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/8	Книга 3. Пролетные строения. Часть 8. СВСиУ. Конструкция арьсрбска
4.2.7.11	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/9	Книга 3. Пролетные строения. Часть 9. СВСиУ. Конструкция аванбека.
4.2.7.12	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/10	Книга 3. Пролетные строения. Часть 10. Стадии надвигки
4.2.7.13	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/11	Книга 3. Пролетные строения. Часть 11. СВСиУ. Опускание пролетного строения
4.2.7.14	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/3/12	Книга 3. Пролетные строения. Часть 12. СВСиУ. Бетонирование железобетонной плиты проезжей части
4.2.7.15	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/4/1	Книга 4. Мостовое полотно Часть 1. Мостовое полотно
4.2.7.16	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/4/2	Книга 4. Мостовое полотно Часть 2. Установка деформационных швов
4.2.7.17	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/5	Книга 5. Сопряжение с насыпью
4.2.7.18	S8EL1031-4/831-15-8-МП4.2.16/6	Книга 6. Завершающие работы

Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ Субсубподрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Субсубподрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Все замечания устраняются за счет Субсубподрядчика. На местах выполнения работ Субсубподрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

Субсубподрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте, возлагаемых на Субсубподрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Субсубподрядчика должна быть представлена Субподрядчику до начала выполнения работ.

При выполнении работ Субсубподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Субсубподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Во время производства работ Субподрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

Во избежание любых сомнений в разделении ответственности Сторон Субподрядчик и Субсубподрядчик договорились, что условия и объем ответственности, определенные в Матрице Ответственности, находящейся в Приложении № 1 к настоящему Техническому Заданию Субподрядчика, имеют приоритет только в случае несоответствия между соответствующими частями Договора. В случае противоречий касающихся ответственностей Сторон, Матрица Ответственности имеет приоритет.

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный директор



Янсон Сергей Юрьевич

СУБСУПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный директор



Шевченко Андрей Николаевич

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

№	Наименование	Субподрядчик	Субсубподрядчик	Примечание
A	КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
A.1	Банковские гарантии			
A.1.1	Гарантийное удержание		X	%2 от цены Договора
A.2	Страхование			
A.2.1	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		X	
A.4	Разрешения и визы работников Субсубподрядчика			
A.4.1	Квота на работников Субсубподрядчика		X	
A.4.2	Визы работникам Субсубподрядчика		X	
A.4.3	Проезд работников Субсубподрядчика, включая проезд за рубежом (билеты), командировочные, суточные и прочие расходы		X	
A.4.4	Проезд работников Субсубподрядчика на территории РФ, включая проезд от их места жительства до Места Производства Работ (Строительной площадки)		X	

A.4.5	Все необходимые разрешения для бесперывных 24-часовых условий работы на Строительной площадке	X	X	
A.5	Расходы на проживание и питание			
A.5.1	Проживание работников Субсубподрядчика		X	
A.5.2	Организация питания работников Субсубподрядчика		X	
A.6	Расходы Строительной площадки			
A.6.1	Оплата телефонной и факсимильной связи работникам Субсубподрядчика		X	
A.6.2	Оплата Интернет-услуг и доступа в Интернет работникам Субсубподрядчика		X	
A.6.3	Оплата электричества временных сетей		X	
A.6.4	Оплата питьевой и технической воды, утилизация сточных вод временных сетей		X	
A.6.5	Все виды канцелярских принадлежностей (копировальная бумага и т.д.) для работы с документацией Субсубподрядчика		X	
A.6.6	Развозка работников Субсубподрядчика на Строительной площадке		X	
В	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			
В.1	Разработка Проектной Документации			
В.1.1	Разработка Проекта производства работ (ППР) для Работ		X	

В.1.2	Разработка проекта стадии "П" для Работ	X			
В.1.3	Разработка проекта стадии "Р" (рабочая документация) для Работ	X		X	Техническое сопровождение и совместная работа с «Дорсервис», Субсубподрядчиком
В.1.4	Исполнительная Документация для Работ			X	
В.1.5	Технологические карты			X	
В.2	Согласование Проектной Документации				
В.2.1	Проект производства работ (ППР) для работ, включая Технологические карты	X		X	Субсубподрядчик должен оказывать содействие Субподрядчику
В.2.2	Проектная Документация стадии "П" для работ	X			
В.2.3	Разработка проекта стадии "Р" (рабочая документация) для Работ	X		X	Субсубподрядчик должен оказывать содействие Субподрядчику
В.2.4	Исполнительная Документация для работ			X	
В.3	Административная работа				
В.3.1	Разработка графика проектирования (графика выдачи в производство проектов стадии «Р»)	X		X	Субсубподрядчик осуществляет контроль выполнения графика
В.3.2	Разработка графика строительства			X	Субподрядчик осуществляет контроль выполнения графика
В.3.3	Разработка оптимального плана финансирования строительства объекта			X	Субподрядчик осуществляет контроль выполнения плана
В.3.4	Разработка графика поставки материалов, оборудования, техники			X	Субподрядчик осуществляет контроль выполнения плана
В.3.5	Ежемесячные отчеты о ходе Выполнения Работы			X	

Е.5	Сдача Работ Государственным Органам и Генподрядчику.		X	Субсубподрядная организация будет участвовать и поддерживать Субподрядчика.
Е.6	Передача объекта эксплуатирующей организации для дальнейшей эксплуатации в установленном порядке	X	X	Субсубподрядчик осуществляет сопровождение

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест Гидромонтаж»
Генеральный Директор



Янсон Сергей Юрьевич

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный Директор



Шевченко Андрей Николаевич

График производства работ : Путиловод НК 6753+10 над ш/з путями Витебского направления

2016

График армостойкости работ : Путировка ПКВ753*10 мм ж/д путей Витязского направления

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Материал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	Устройство арматурного каркаса для железобетонных плит толщиной 100 мм. Арматура: сталь А-III, диаметр 10 мм. Шаг 200 мм. Длина плиты 10 м, ширина 3 м. Работы выполняются в соответствии с проектом.	м ²	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

СМЕТА

№ п/п.	Работы и материалы	Ед. изм.	Количество	Итого, руб. без НДС
1	Путепровод через железную дорогу Витебского направления на км 6753+10	Комплект	1	393 947 433,25
ИТОГО без НДС 18%				393 947 433,25
НДС 18%				70 910 537,99
ИТОГО с НДС 18%				464 857 971,24

* Работы по асфальтированию, тротуару и его материалы, не включаются на вышеуказанные Работы.

** Подробная смета оформляется Субсубподрядчиком, и согласуется Сторонами в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

СУБПОДРЯДЧИК:

АО «Трест/Гидромонтаж»
Генеральный Директор

Янсон Сергей Юрьевич

М.П.

СУБСУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Спецгидромонтаж»
Генеральный Директор

Шевченко Андрей Николаевич